

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2****Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení****„Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391–393/III, Klatovy“**

Zadavatel 12.06.2018 rozhodl o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391–393/III, Klatovy“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na Profilu zadavatele.

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9079573f-c46e-4651-a9fc-07a4e6e09976>

Bližší informace poskytují a kontaktními osobami pro zadávací řízení jsou pracovníci Městského úřadu v Klatovech:

Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města
tel. 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz

Bc. Pavla Hilscher, pracovnice odboru rozvoje města
tel. 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz

Lhůta pro podání nabídek: **do 16.07.2018, 10:00 h**

***bude prodloužena na základě Vysvětlení zadávací
dokumentace č. 3***

Předpokládaná cena: **38.765.185,00 Kč bez DPH, 44.579.963,00 vč. DPH**

Termín realizace: **předpoklad 10/2018–05/2020**

V Klatovech **03.07.2018**

Č.j.: ORM/2226/18/Hil

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher

Tel.: 376 347 255

E-mail: philscher@mukt.cz

Datum: 03.07.2018

Všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou
zadávací dokumentaci

Datovou schránkou

Zveřejnění na profilu + úřední desce

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

„Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391–393/III, Klatovy“

Zadavatel obdržel 28.06. a 02.07.2018 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace obsahující dotazy k soupisu prací s výkazem výměr a k projektové dokumentaci.

Zadavatel zpracovává odpovědi na dotazy, které budou odeslány/zveřejněny **nejpozději do 20.07.2018 ve formě „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3“**.

Na základě této skutečnosti **dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek**, která byla původně stanovena na 02.07.2018 a na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 prodloužena do 16.07.2018.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o vyčkání s vypracováním a podáním Vašich případných nabídek.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová, v.r.
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ