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Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 8  

 

„Rekonstrukce SCZT – varianta 2a-2PK + varianta 0 Horkovod“ 

 

Znění dotazu č. 10 z 15.10.2024: 

1) V Zadávací dokumentaci „Rekonstrukce SCZT – varianta 2a-2PK + varianta 0 Horkovod“ je v 

bodě 3.5 uvedeno: „Účastník zadávacího řízení je povinen ocenit položkový rozpočet tak, jak mu 

byl předložen zadavatelem, a to včetně ocenění všech obsažených položek. Položku v položkovém 

rozpočtu, která bude vyplněna částkou 0, nebude zadavatel považovat za oceněnou.“. Stávající 

výkaz výměr, např. D3-HV-etapa2, obsahuje položky v nulovém množství. Budou položky s 

nulovým množstvím z výkazu výměr vyjmuty, aby účastník zadávacího řízení splnil podmínku 

ocenění všech obsažených položek ve výkazu výměr? 
 

Odpověď k dotazu: 

1) Položky s nulovým množstvím byly vyjmuty z výkazů výměr etapy 1 a 2. 

 

 

Znění dotazu č. 11 z 15.10.2024: 

1) Zadavatel požaduje pro splnění kvalifikace předložení autorizace v rozsahu autorizovaný inženýr 

v oboru pozemní stavby. Je možno tuto autorizaci nahradit doložením dokladů autorizovaného 

inženýra v oboru technologická zařízení staveb nebo technika prostředí staveb, specializace vytápění 

a vzduchotechnika? 
 

Odpověď k dotazu: 

1) Ne, tato náhrada není možná. Zadavatel požaduje pro splnění kvalifikace autorizaci v rozsahu 

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. 

 

 

Znění dotazu č. 12 z 16.10.2024: 

1) Je vydáno stavební povolení? 

 

Odpověď k dotazu: 

1) Ne (není vyžadováno). 

 

 

2) Je prodloužena platnost územního rozhodnutí ze dne 29.07.2021? 

 

Všem účastníkům zadávacího 

řízení, kteří si vyzvedli nebo 

vyzvednou zadávací dokumentaci 

 

 
prostřednictvím el. nástroje E-ZAKAZKY 
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Odpověď k dotazu: 

2) Obě územní rozhodnutí (Spis. zn. OVÚP/1117/21/Ka č. j. OVÚP/6055/21/Ka z 29.07.2021 a 

Spis. zn. OVÚP/278/08/Mar č. j. OVÚP/1543/08 z 03.03.2008) jsou platná. (Z obou byly už části 

stavby realizovány/stavba probíhá). 

 

 

3) SoD čl. 6 Cena díla, odst. 6.6., 6.6.2: 

Dotaz: Jak se bude postupovat v případě již zajištěného a dodaného materiálu, či zařízení těsně před 

jeho zabudováním. 
 

Odpověď k dotazu: 

3) V případě zjištění, že zajištěný a dodaný materiál či zařízení těsně před jeho zabudováním není 

možno z relevantního důvodu zabudovat, objednatel po projednání rozsahu neuskutečněných 

dodávek s dodavatelem (na základě změnového listu – viz SoD) takovýto materiál či zařízení po 

jeho písemném a fyzickém převzetí od zhotovitele zhotoviteli na základě zjišťovacího protokolu 

uhradí za platebních podmínek uvedených v SoD. 

 
 

4) SoD čl. 7 Platební a fakturační podmínky, odst. 7.1:  

Znění: „V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec 

přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.“ 

Dotaz: Proč, když se bude postupovat podle výkazu výměr? Spor by měl být pouze v rozsahu, ale ne 

ceně. 

 

Odpověď k dotazu: 

4) Změna rozsahu dle výkazu výměr v konečném důsledku samozřejmě znamená změnu výši úplaty 

a tedy ceny. Tato formulace toto pokrývá. Dále pokrývá případné vícepráce spolu s dodávkami, 

které nebyly uvedeny ve výkazu výměr a mohly by být nutné ke zdárnému dokončení celého díla. 

 

 

5) SoD čl. 14 Pojištění, odst. 14.6.: 

Znění: Zhotovitel je povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy kopii pojistné 

smlouvy dokladující pojištění dle čl. 14.1. a 14.2. této smlouvy. 

Dotaz: Pojistná smlouva obsahuje obchodní tajemství. Předkládáme pojistné certifikáty vystavené k 

příslušné pojistné smlouvě. Lze pojistnou smlouvu tímto certifikátem nahradit? 

 

Odpověď k dotazu: 

5) Ano. 

 

 

6) SoD čl. 9 Podmínky provedení díla, čl. 9.17, 9.17.2: 

Na základě dříve zodpovězeného dotazu ohledně zajištění koordinátora BOZP prosíme o úpravu či 

vyjmutí tohoto bodu ze smlouvy. 

 

Odpověď k dotazu: 

6) Bod 9.17.2 [Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce. Objednatel jako 

zadavatel stavby tímto zmocňuje a pověřuje zhotovitele, aby určil koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel tuto 

povinnost nesplní, je povinnen nahradit objednateli coby zadavateli stavby veškerou případnou tím 
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způsobenou škodu (včetně případných sankcí uložených správními orgány)] z čl. 9.17 z SoD 

vyjmut. 

 

 

Znění dotazu č. 13 z 16.10.2024: 

1) V záložce D3-HV-etapa2 výkazu výměr jsou položky č. 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 19, 22, 24, 25, 26  

vyspecifikovány s nulovým množstvím. Mají být tyto položky oceněny nulovou cenou? 

 

Odpověď k dotazu: 

1) Položky s nulovým množstvím byly vyjmuty z výkazů výměr etapy 1 a 2. 

 

 

2) V záložce D3-HV-etapa1 výkazu výměr pro položky č. 117, 118, 119, 120, 121, 122 není 

vyspecifikována montáž, např. jak je tomu u zbylého materiálu (předizolovaného potrubí a 

příslušenství) ve výkazu výměr. 

Kam má zhotovitel ocenit montáž těchto položek? Případně bychom chtěli požádat objednatele o 

doplnění montážních položek do výkazu výměr. 

 

Odpověď k dotazu: 

2) Uvedené položky č. 117, 118, 119, 120, 121, 122 účastník ocení včetně montáže. 

 

 

3) V PD není výkres podélného profilu trasy vedení. Poskytne zadavatel tento výkres? 

 

Odpověď k dotazu: 

3) Výkres podélného profilu bude zhotovitelem zpracován v rámci realizační dokumentace. 

 

 

Závěr: 

Při zpracování nabídky vycházejte z Návrhu smlouvy o dílo z 18.10.2024 a Soupisů prací s VV 

z 18.10.2024. 

Toto vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele Profil 

zadavatele: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. - E-ZAKAZKY.CZ v detailu uvedené zakázky. Lhůta 

pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 05.11.2024, 10:00 h.  
 

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Ing. Daniela Pleskotová  

vedoucí odboru rozvoje města 

kontaktní osoba zadavatele pro VZ 

 

 

Příloha: 

Návrh smlouvy o dílo z 18.10.2024 

Soupisy prací s VV z 18.10.2024 

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/158b8414-e839-4d9a-9d4d-6ccecb6b7f9e
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/158b8414-e839-4d9a-9d4d-6ccecb6b7f9e

		2024-10-18T13:52:24+0200
	Daniela Pleskotová




