

Č. j.: ORM/98/25/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková
Telefon: 376 347 255
E-mail: javaleckova@mukt.cz*Všem účastníkům zadávacího řízení, kteří si vyzvedli nebo vyzvednou zadávací dokumentaci*

Datum: 15.01.2025

*prostřednictvím el. nástroje E-ZAK***Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení****„Chráněné bydlení v Aretinově ulici, Klatovy“****Znění dotazu č. 1 z 10.01.2025:**

Žádáme zadavatele o dodatečné informace:

- Doplňte soupis prací o oddíly vytápění, silnoproud, slaboproud, přeložka CETIN a přemístění VO.
- Doplňte projektovou dokumentaci o přeložku CETIN a přemístění VO.

Odpověď k dotazu č. 1:

Do soupisu prací byly doplněny soupisy prací vytápění, silnoproud, slaboproud a přemístění VO. Přeložka CETIN se po upřesnění o poloze vedení od jejího správce nebude realizovat.

Přeložka CETIN se po upřesnění o poloze vedení od jejího správce nebude realizovat. Přemístění VO je součástí předložené projektové dokumentace.

Znění dotazu č. 2 z 14.01.2025:

Při zpracování podkladů pro zpracování cenové nabídky na stavbu Chráněné bydlení v Aretinově ulici v Klatovech jsme zjistili, že ve výkazu výměr jsou uvedené tyto položky, které není možno ocenit:

7999	Profese				0,00
799901004	Vytápění - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		0,00
799901005	Silnoproud - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		0,00
799901006	Slaboproud - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		0,00
799901007	Přeložka CETIN - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		0,00
799901008	Přemístění VO - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		0,00
799901009	Výtah - dodávka a montáž	kpl	1,00000		0,00

Žádáme zadavatele o doplnění položkových výkazů výměr na tyto soubory prací, které jsme v zadávací dokumentaci nenašli.

Odpověď k dotazu č. 2:

Do soupisu prací byly doplněny soupisy prací vytápění, silnoproud, slaboproud a přemístění VO. Přeložka CETIN se po upřesnění o poloze vedení od jejího správce nebude realizovat. Dodávka montáž výtahu je řešena jako samostatný kpl ve VV. Bližší specifikace závisí na typu dodávaného výtahu, který předloží k odsouhlasení vybraný zhotovitel.

Změnou soupisu prací s VV došlo ke změně ceny díla na **32 672 743,69 Kč bez DPH**.

Závěr:

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 28.01.2025, 10:00 h. Toto vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele [Veřejné zakázky - E-ZAK Klatovy \(mesto-klatovy.cz\)](https://www.mesto-klatovy.cz) v detailu uvedené zakázky.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Příloha:
Soupis prací s VV z 15.01.2025