

Č. j.: ORM/3458/24/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková

Telefon: 376 347 255

E-mail: javaleckova@mukt.cz

Datum: 29.11.2024

Všem účastníkům zadávacího řízení, kteří si vyzvedli nebo vyzvednou zadávací dokumentaci

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

„Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek Harfa – Na Klášterce“

Znění dotazu č. 2 z 25.11.2024:

Na základě uveřejnění dodatečné informace č. 1 dne 25.11.2024, žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr - tzn. podrobného výpočtu množství u jednotlivých položek soupisu prací, tak jak ukládá zákon č. 134/2016 Sb. a vyhláška č. 169/2016.

Vzhledem k tomu, že je zakázka spolufinancován z prostředků EU, 36. výzva IROP 2021 – 2027 – INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU – SC 6.1 (PR) žádáme o doložení výše uvedeného na základě obecných pravidel odst. 5.4 - Speciální úprava předkládání dokumentace na stavební práce vypracovaný na základě ocenění výkazu výměr, který splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016, ve znění pozdějších předpisů, ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

Dále bychom chtěli upozornit, že je rozpočet vytvořen v cenové soustavě RTS I/2023 což neodpovídá rozpočtu v čase a místě obvyklém. Žádáme zadavatele o předložení rozpočtu RTS II/2024, aby byla splněna podmínka zákona o veřejných zakázkách.

Odpověď k dotazu č. 2:

Podrobně rozepsaný postup, jak se k výměře dostalo, je v rozpočtu na listu „výkaz výměr“. Zadavatel předkládá rozpočet v cenové soustavě RTS II/2024. Aktualizací rozpočtu došlo ke změně předpokládané ceny na 4.343.168,25 Kč bez DPH.

Závěr:

Při zpracování nabídky vycházejte ze Soupisu prací s VV z 29.11.2024. Toto vysvětlení včetně přílohy je uveřejněno na profilu zadavatele [Veřejné zakázky - E-ZAK Klatovy \(mesto-klatovy.cz\)](https://www.klatovy.cz) v detailu uvedené zakázky.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením / změnou / doplněním ZD zadavatel prodlužuje **lhůtu pro podání nabídek do 13.12.2024, 10:00 h.**

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Příloha:
Soupis prací s VV ve formátu .xls a .xc4 z 29.11.2024