

Č. j.: ORM/1435/25/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková  
Telefon: 376 347 255  
E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího  
řízení, kteří si vyzvedli nebo  
vyzvednou zadávací dokumentaci*

Datum: 09.05.2025

*prostřednictvím el. nástroje E-ZAK*

**Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení**

**„ZIMNÍ STADION KLATOVY, č. p. 721, KLATOVY III, STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVNY“**

**Znění dotazu č. 1 ze 07.05.2025:**

Prosím o doplnění údajů:

- 1) Kompletního výpisu prvků k veřejné zakázce: ZIMNÍ STADION KLATOVY, č. p. 721, KLATOVY III, STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVNY. Přiložená projektová dokumentace je pro rozpočet příliš obecná.
- 2) U některých položek v soupisu prací je ve sloupci MJ uvedeno Kč, potřebujeme zde měrné jednotky (ks, soubor, m,...).

**Odpověď k dotazu č. 1:**

- 1) Počty a specifikace prvků jsou dostatečně určeny výkazem výměr.
- 2) Pokud je v soupisu prací uvedena měrná jednotka Kč - považujte za ks, soubor, komplet.

**Závěr:**

Vzhledem k povaze vysvětlení / změně / doplnění zadávací dokumentace zůstává **lhůta pro podání nabídek** beze změn, tedy do **23.05.2025, 10:00 h.** Toto vysvětlení / změna / doplnění je uveřejněno na profilu zadavatele [Přehled - E-ZAK Klatovy](#) v detailu uvedené zakázky.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

v. z Ing. Jiří Kučera v. r.  
vedoucí investičního oddělení

Ing. Daniela Pleskotová  
vedoucí odboru rozvoje města  
kontaktní osoba zadavatele pro VZ